
Cena
jednostk.

netto

Wartość
netto

nazwa ilość [PLN] [PLN]

CPV 45200000-9 W O 00.00

1 WO 00.00 Prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze,
niezbędne do wykonania wszystkich elementów inwestycji

kpl 1

2 WO 00.00 Powykonawcza dokumentacja inwestycji kpl 1

3 WO 00.00 Organizacja przejazdów i objazdów, projekty organizacji ruchu,
oznakowanie dróg

kpl 1

4 WO 00.00 Organizacja placu budowy-kontenery,ogrodzenie kpl 1

5 WO 00.00 Dostarczenie, zainstalowanie i demontaż tablic informacyjnych,
promocyjnych, oraz urządzeń zabezpieczających Plac Budowy

kpl 1

6 WO 00.00 Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z
Warunków Kontraktu

kpl 1

CPV 45200000-9 W O 01.00

Roboty konstrukcyjno-budowlane

7 1-8. WS 01.01 Roboty ziemne kpl 1

8 9-17.
WS 01.02 WS 01.03
WS 01.04 WS 01.05

WS 01.06
Fundamenty żelbetowe kpl 1

9 18-26,64,114-
115

WS 01.04 WS 01.06 Konstrukcja żelbetowa poziom -2 kpl 1

10 27-37,64,114-
115

WS 01.04 WS 01.06 Konstrukcja żelbetowa poziom -1 kpl 1

Kod pozycji

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

I. W YMAGANIA OGÓLNE

II. SEGMENT A

RAZEM W YMAGANIA OGÓLNE:

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Nr pozycji Tabeli
ceny ryczałtowej

Przebudowa,rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST w Krakowie Filia we Wrocławiu CPV 45214400-4

Jednostka miary
Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Nr pkt Wymagań
Ogólnych Nr pkt

Wymagań
Szczegółowych
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11 38-46,64,114-
115

WS 01.04 WS 01.06 Konstrukcja żelbetowa poziom 0 kpl 1

12 47-55,64,114-
115

WS 01.04 WS 01.06 Konstrukcja żelbetowa poziom +1 kpl 1

13 56-63,64,114-
115

WS 01.04 WS 01.06 Konstrukcja żelbetowa poziom +2 wraz z dachem kpl 1

14 65-73,114
WS 01.08 WS 01.09
WS 01.10 WS 01.11

WS 01.12
Dach wraz z pokryciem kpl 1

15 80-83. WS 01.07 Elementy murowane poziom -2 kpl 1

16 84-87. WS 01.07 Elementy murowane poziom -1 kpl 1

17 88-90. WS 01.07 Elementy murowane poziom 0 kpl 1

18 97-99. WS 01.07 Elementy murowane poziom +1 kpl 1

19 105-108. WS 01.07 Elementy murowane +2 kpl 1

20 96,104,113 WS 01.12 Konstrukcja stalowa rusztów technologicznych kpl 1

CPV 45400000-1 W O 02.00

Roboty budowlane wykończeniowe

21 91-93. WS 02.06 Sufity i okładziny poziom 0 kpl 1

22 100-101. WS 02.06 Sufity i okładziny poziom +1 kpl 1

23 109-110. WS 02.06 Sufity i okładziny poziom +2 kpl 1

24 116-125 WS 02.03 WS 02.08
WS 02.09 WS 02.12

Podłoża i posadzki poziom -2 kpl 1

25 126-134 WS 02.03 WS 02.08
WS 02.09 WS 02.12

Podłoża i posadzki poziom -1 kpl 1

26 135-157

WS 02.03 WS 02.08
WS 02.09 WS 02.10
WS 02.11 WS 02.12

WS 02.13

Podłoża i posadzki poziom 0 kpl 1

27 158-169
WS 02.03 WS 02.08
WS 02.09 WS 02.10
WS 02.11 WS 02.12

Podłoża i posadzki poziom +1 kpl 1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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28 170-185
WS 02.03 WS 02.08
WS 02.09 WS 02.10
WS 02.11 WS 02.12

Podłoża i posadzki poziom +2 kpl 1

29 74-79 WS 02.03 WS 02.08
WS 02.12

Wykończenie tarasu na poziomie +2 kpl 1

30 186-191 WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06

Roboty wykończeniowe (tynki,malowania,obudowy,ścianki)poziom -2 kpl 1

31 192-198 WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06

Roboty wykończeniowe (tynki,malowania,obudowy,ścianki)poziom -1 kpl 1

32 199-206,95 WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06

Roboty wykończeniowe (tynki,malowania,obudowy,ścianki)poziom -0 kpl 1

33 207-212,103 WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06

Roboty wykończeniowe (tynki,malowania,obudowy,ścianki)poziom+1 kpl 1

34 213-224,112 WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06

Roboty wykończeniowe (tynki,malowania,obudowy,ścianki)poziom+2 kpl 1

35 229-
291,94,102,111

WS 02.02 WS 02.14
WS 02.15

Ślusarka i stolarka kpl 1

36 226-228
WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06
WS 02.14 WS 02.15

Podest dla foteli w łuku, lady szatni i portierni,wieszaki w szatni kpl 1

37 295-308 WS 02.15 Zewnętrzna ślusarka kpl 1

38 309-310 WS 02.07 WS 02.16 Obudowa elewacji z blachy miedzianej kpl 1

CPV 45200000-9 W O 01.00

Roboty konstrukcyjno-budowlane

39 311-312 WS 01.13 Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe kpl 1

40 313-317 WS 01.01 Roboty ziemne kpl 1

41 318-321,334-
335,114

WS 01.02 WS 01.03
WS 01.04 WS 01.05

WS 01.06
Fundamenty żelbetowe kpl 1

42 322-335 WS 01.04 WS 01.06 Elementy żelbetowe budynku kpl 1

III. SEGMENT C

RAZEM SEGMENT A:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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43 336-340
WS 01.08 WS 01.09
WS 01.10 WS 01.11

WS 01.12
Dach konstrukcja wraz z pokryciem kpl 1

44 341-343 WS 01.07 Elementy murowane kpl 1

45 376-376 WS 01.13 Konstrukcja stalowa rusztów technologicznych kpl 1

CPV 45400000-1 W O 02.00

Roboty budowlane wykończeniowe

46 229-291,375 WS 02.02 WS 02.14
WS 02.15

Ślusarka i stolarka kpl 1

47 349-364
WS 02.03 WS 02.08
WS 02.09 WS 02.10
WS 02.11 WS 02.12

Podłoża i posadzki kpl 1

48 344-348,365-374 WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06

Roboty wykończeniowe (tynki,malowania,obudowy,ścianki,sufity) kpl 1

CPV 45200000-9 W O 01.00

Roboty konstrukcyjno-budowlane

49 379-383 WS 01.01 Roboty ziemne kpl 1

50 383-388 WS 01.13 Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe kpl 1

51 389-391,411-412
WS 01.02 WS 01.03
WS 01.04 WS 01.05

WS 01.06
Fundamenty żelbetowe kpl 1

52 400-412 WS 01.04 WS 01.06 Elementy żelbetowe budynku kpl 1

53 413-415 WS 01.07 Roboty murowe kpl 1

54 416-422 WS 01.08 WS 01.09
WS 01.10

Dach wraz z pokryciem kpl 1

CPV 45400000-1 W O 02.00

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

IV. SEGMENT D

Roboty budowlane wykończeniowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

RAZEM SEGMENT C:
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Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

55 229-291,429 WS 02.02 WS 02.14
WS 02.15

Ślusarka i stolarka kpl 1

56 392-399,443-
444,446-460

WS 02.03 WS 02.08
WS 02.09 WS 02.10
WS 02.11 WS 02.12

Podłoża i posadzki kpl 1

57 423-423 WS 02.07 Elewacja kpl 1

58 424-428,430-442 WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06

Roboty wykończeniowe (tynki,malowania,obudowy,ścianki,sufity) kpl 1

CPV 45200000-9 W O 01.00

Roboty konstrukcyjno-budowlane

59 467-472 WS 01.13 Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe kpl 1

60 474-481 WS 01.04 WS 01.06 Elementy żelbetowe budynku kpl 1

61 466,473,482-483 WS 01.07 Roboty murowe kpl 1

62 464-465 WS 01.08 WS 01.09
WS 01.10

Wymiana pokrycia dachu kpl 1

CPV 45400000-1 W O 02.00

Roboty budowlane wykończeniowe

63 229-291,488 WS 02.02 WS 02.14
WS 02.15

Ślusarka i stolarka kpl 1

64 462-463 WS 02.07 Elewacja kpl 1

65 491-506
WS 02.03 WS 02.08
WS 02.09 WS 02.10
WS 02.11 WS 02.12

Podłoża i posadzki kpl 1

66 484-487,489-490 WS 02.10 WS 02.04
WS 02.05 WS 02.06

Roboty wykończeniowe (tynki,malowania,obudowy,ścianki,sufity) kpl 1

RAZEM SEGMENT D:

RAZEM SEGMENT B i D (osie L-O/7-1):

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

V. SEGMENT B i D (osie L-O/7-1)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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CPV 45200000-9 W O 01.00

Roboty konstrukcyjno-budowlane

67 532-532 WS 01.13 Roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe kpl 1

68 533-535 WS 01.01 Roboty ziemne kpl 1

69 536-544,547
WS 01.02 WS 01.03
WS 01.04 WS 01.05

WS 01.06
Fundamenty żelbetowe kpl 1

70 545-548 WS 01.04 WS 01.06 Elementy żelbetowe budynku kpl 1

CPV 45400000-1 W O 02.00

Roboty budowlane wykończeniowe

71 550-550 WS 02.16 Obudowa elewacji z blachy miedzianej kpl 1

72 551-551 WS 01.08 WS 01.09
WS 01.10

Dach wraz z pokryciem kpl 1

73 552-552 WS 02.15 Ślusarka i stolarka kpl 1

CPV 45331000-6 W O 06.01

WS 06.01 Instalacje centralnego ogrzewania-likwidacja kolizj i

74 1-32 WS 01.01 WS 01.13
WS 06.01

Roboty ziemne,budowlane i rozbiórkowe kpl 1

75 33-44 WS 06.01 Sieć C.O. - dostawa i montaż kpl 1

CPV 45333110-7 W O 06.02 Instalacje centralnego ogrzewania w obiekcie

Instalacje centralnego ogrzewania-likwidacja kolizj i

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Roboty w zakresie obiektów budowlanych

VII. INSTALACJE C.O.

RAZEM STACJA TRAFO:

VI. STACJA TRAFO
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WS 06.02 Instalacje centralnego ogrzewania w obiekcie-C.O. -
grzejnikowa

76 1-11. WS 06.02 Orurowanie kpl 1

77 12-17. WS 06.02 Armatura kpl 1

78 18-52. WS 06.02 Grzejniki kpl 1

79 53-65. WS 06.02 Prace uzupełniające kpl 1

WS 06.03 Instalacje centralnego ogrzewania w obiekcie-C.K. -
klimakonwektory

80 1-11. WS 06.03 Orurowanie kpl 1

81 12-20. WS 06.03 Armatura kpl 1

82 21-33. WS 06.03 Prace uzupełniające kpl 1

WS 06.04 Instalacje centralnego ogrzewania w obiekcie-C.T-ciepło
technologiczne

83 1-6. WS 06.04 Orurowanie kpl 1

84 7-14. WS 06.04 Armatura kpl 1

85 15-26. WS 06.04 Prace uzupełniające kpl 1

W O 07.00 Instalacje wodno-kanalizacyjne

CPV 45332000-3 WS 07.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne-przyłącz wody,kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

86 1-32. WS 07.01 Przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej kpl 1

CPV 45332200-5
CPV 45332300-6

WS 07.02 Instalacje wodno-kanalizacyjne - obiekt

VIII. INSTALACJE W OD-KAN

RAZEM INSTALACJE C.O.:
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87 1-12. WS 07.02 Orurowanie-wodociągowe kpl 1

88 13-31. WS 07.02 Armatura-wodociągowa kpl 1

89 32-41. WS 07.02 Instalacje wodociągowe-prace uzupełniające kpl 1

90 42-46 WS 07.02 Instalacja kanalizacji-przybory sanitarne kpl 1

91 47-55 WS 07.02 Orurowanie kanalizacyjne kpl 1

92 56-64 WS 07.02 Instalacja kanalizacji-prace uzupełniające kpl 1

CPV 45332300-6 WS 07.03 Instalacje wodno-kanalizacyjne - kanalizacja deszczowa

93 1-11. WS 07.03 Kanalizacja systemowa podciśnieniowa kpl 1

94 12-12. WS 07.03 Prace uzupełniające kpl 1

CPV 45332200-5 WS 07.04 Instalacje wodno-kanalizacyjne - instalacja tryskaczowa

95 1-29. WS 07.04 Pompownia kpl 1

96 30-31. WS 07.04 Tryskacze kpl 1

97 32-36. WS 07.04 Przewody rurowe wraz z kształtkami kpl 1

98 37-40. WS 07.04 Prace uzupełniające kpl 1

CPV 45331210-1 W O 08.01

WS 08.01 W entylacja i klimatyzacja obiektu-wentylacja

99 1.1-1.9 WS 08.01 Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne, wymienniki strefowe kpl 1

W entylacja i klimatyzacja okiektu

RAZEM INSTALACJE W OD-KAN:

IX. W ENTYLACJA I KLIMATYZACJA
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100 2.1-2.29, 5.49-
5.55

WS 08.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej i aluminiowej wraz z
izolacją, króćce elastyczne, klapy zwrotne

kpl 1

101 3.1-3.9, 3.11,
3.12

WS 08.01 Wentylatory kanałowe, rurowe, dachowe; stalowe i z tworzywa
sztucznego

kpl 1

102 3.10, 3.13, 3.14,
7.1-7.6

WS 08.01 Przejścia prostokątne i kołowe przez dachy, podstawy dachowe
standardowe i tłumiące

kpl 1

103 4.1 WS 08.01 Klimatyzatory kpl 1

104 4.3 WS 08.01 Rurociągi miedziane z osprzętem dla klimatyzatorów kpl 1

105 4.4-4.7 WS 08.01 Przedmuchanie azotem, próby szczelności, napełnianie
czynnikiem, uruchomienie i prace regulacyjne

kpl 1

106 4.2 WS 08.01 Nawilżacz parowy kpl 1

107 5.1-5.48 WS 08.01 Klapy ppoż., klapy wentylacji pożarowej kpl 1

108 6.1-6.31 WS 08.01 Tłumiki akustyczne prostokątne i okrągłe (z i bez rdzenia) kpl 1

109 7.7-7.33 WS 08.01 Przepustnice jedno- i wielopłaszczyznowe prostokątne i okrągłe kpl 1

110 8.1-8.48 WS 08.01 Kratki i zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne z i bez
elementów regulacyjnych, prostokątne i okrągłe

kpl 1

111 9.1-9.19 WS 08.01
Anemostaty nawiewne i wywiewn z i bez skrzynek rozprężnych,
nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozprężnymi, nawiewniki
szczelinowe ze skrzynkami rozprężnymi

kpl 1

WS 08.01 W entylacja i klimatyzacja obiektu-klimatyzacja

112 1.36 WS 08.01 Agregaty chłodnicze kpl 1

113 1.41, 1.48-1.57 WS 08.01 Klimakonwektory, klimatyzatory split, multisplit lub VRV kpl 1

114 1.29, 1.30, 1.32 WS 08.01 Naczynia wzbiorcze, filtr odmulacz, sprzęgło hydrauliczne kpl 1

115 1.31 WS 08.01 Pompy obiegowe kpl 1

116 1.33-1.35 WS 08.01 Zasuwy i zawory żeliwne kpl 1

117 1.1-1.10, 1.12-
1.24

WS 08.01 Rurociągi z rur stalowych, spawane, z ochroną antykorozyjną i
izolacją cieplną

kpl 1
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118 1.25-1.27 WS 08.01 Rury preizolowane, spawane, z rurami osłonowymi kpl 1

119 1.46, 1.47 WS 08.01 Rurociągi miedziane z osprzętem dla klimatyzatorów z izolacją
cieplną

kpl 1

120
1.11, 1.37-1.40,
1.42-1.45, 1.58-

1.61
WS 08.01 Przedmuchanie azotem, próby szczelności, napełnianie

czynnikiem, uruchomienie i prace regulacyjne
kpl 1

121 1.62-1.65 WS 08.01 Przebicia w przegrodach poziomych i pionowych kpl 1

CPV 45331210-1 W O 08.02 Automatyka klimatyzacji i wentylacji

WS 08.02 Automatyka wentylacji i klimatyzacji

122 1.10,1.11,3.15-
3.19

WS 08.02 Automatyka wentylacji i klimatyzacji kpl 1

CPV 45314310-7 W O 09.01

WS 09.01 Zewnętrzne linie kablowe SN i NN

123 WS 09.01 Kable nn zasilania elektrycznego obiektu kpl 1

124 WS 09.01 Kable dla systemu oświetlkenia terenu kpl 1

125 WS 09.01 Montaż lamp oświetlenia terenu kpl 1

CPV 45315300-1 W O 09.02 W yposażenie technologiczne stacji trafo

WS 09.01 W yposażenie technologiczne stacji trafo

126 WS 09.01
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w stacji trafo;
instalacje dla potrzeb własnych łacznie z montaże oświetlenia i
osprzętu

kpl 1

127 WS 09.01 Montaż uziemień roboczych i ochronnych stacji trafo kpl 1

128 WS 09.01 Dostawa i montaż elementów rozdzielnicy średniego napięcia kpl 1

RAZEM W ENTYLACJA I KLIMATYZACJA:

Zewnętrzne linie kablowe SN i NN

X. INSTALACJE ELEKTRYCZNE,ZASILANIE ELEKTRYCZNE Z SIECI PUBLICZNEJ
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129 WS 09.01 Dostawa i montaż transformatorów mocy kpl 1

130 WS 09.01 Dostawa i montaż rozdzielnicy nn wraz z urządzeniami SZR kpl 1

131 WS 09.01 Prefabrykacja, dostawa i montaż układów pomiarowo-
rozliczeniowych

kpl 1

132 WS 09.01 Dostawa i montaż baterii kondensatorów do kompensacvji mocy
biernej

kpl 1

133 WS 09.01 Wybudowanie połączeń i powiązań kabloiwych pomiędzy
urządzeniami elektrycznymi stacji trafo

kpl 1

134 WS 09.01 Powykonawcze badania i pomiary urządzeń w stacji trafo, oraz
spradzenie działania i wspóldziałania elementów wyposażenia

kpl 1

135 WS 09.01 Wyposażenie stacji trafo w sprzęt ochron osobistych kpl 1

CPV 45311000-0 W O 09.03 Elektryczne instalacje obiektowe

WS 09.01 Elektryczne instalacje obiektowe

136 WS 09.01 Wybudowanie tras dla elektrycznego okablowania obiektu; korytka,
drabinki; roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

137 WS 09.01
Ruraż dla oprzewodowania - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

138 WS 09.01 Wybudowanie instalacji połączeń wyrównawczych z przyłaczeniem
elementów i urządzeń do magistrali

kpl 1

139 WS 09.01
Dostawa i montaż rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych na
obiekcie; łacznie z wykuciem wnęk pod te rozdzielnie i tablice, lub
łacznie z przygotowaniem powierzchni do montażu

kpl 1

140 WS 09.01
Rozprowadzenie instalacji elektrcyznych w pomieszczeniach -
poprzez wybudowanie okablowania; w tym zasilanie urządzeń
technologicznych

kpl 1

141 WS 09.01 Wybudowanie WLZ - wewnętrznych linii zasilających na obiekcie kpl 1

142 WS 09.01 Montaż osprzętu; wyłaczników, przycisków, gniazd wtykowych kpl 1

143 WS 09.01 Montaż opraw oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego kpl 1

144 WS 09.01 Uruchomienie instalacji elektrcyxznych w całym obiekcie; wykonanie
prób i pomiarów, sporzązenie powykonawczej dokumentacji

kpl 1

CPV 45312310-3 W O 09.04 Elektryczne instalacje ochronne
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WS 09.01 Elektryczne instalacje ochronne

145 WS 09.01 Wykonanie uziomu otokowego dla obiektu kpl 1

146 WS 09.01 Wybudowanie instalacji odgromowej kpl 1

CPV 45312100-8 W O 10.01 Instalacje słaboprądowe - system sygnalizacji zagrożenia
pożarem oraz system sterowania oddymianiem

WS 09.01 Instalacje słaboprądowe - system sygnalizacji p.poż

147 WS 09.01
Wybudowanie okablowania dla systemów sysgnalizacji zagrożenia
pzoąrem i systemów oddymiania; łacznie w wybudowaniem
elementów dla poprowadzenia tras kablowych

kpl 1

148 WS 09.01 Montaż aktywnych elementów systemu sygnalizacji zagrozenia
pożarem

kpl 1

149 WS 09.01
Montaż aktywnych elementów systemów oddymiania, wraz z
wybudowaniem powiązaniem systemu z innymi instalacjami
technologii budynku

kpl 1

150 WS 09.01 Montaż kompletnej centralki pożarowej, z oprogramowaniem kpl 1

151 WS 09.01 Montaż centralek oddymiania; łącznie z podłaczeniem siłowników
klap dymowych

kpl 1

152 WS 09.01

Wykonanie powykonawczych sprawdzeń systemów i elementów
aktywnych na tym systemie; sprawdzenia w zakresie działani i
wspóldziałania z innymi instalacjami. Udział w końcowym odbiorze
obiektu przy sprawdzeniach przez PSP

kpl 1

153 WS 09.01 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi
systemów, oraz szkolenie personelu Uzytkownika

kpl 1

CPV 45312200-9 W O 10.02

WS 09.01

154 WS 09.01
Wybudowanie okablowania dla systemów sysgnalizacji zagrożenia
pzoąrem i systemów oddymiania; łacznie w wybudowaniem
elementów dla poprowadzenia tras kablowych

kpl 1

155 WS 09.01 Montaż aktywnych elementów systemu sygnalizacji zagrozenia
pożarem

kpl 1

156 WS 09.01
Montaż aktywnych elementów systemów oddymiania, wraz z
wybudowaniem powiązaniem systemu z innymi instalacjami
technologii budynku

kpl 1

XI. INSTALACJE SŁABOPRĄDOW E

Instalacje słabopradowe-system bezpieczeństwa-system kontroli dostępu wraz z
systemem alarmów włamania,system telewizji dozorowej,system kontroli ruchu na
parkingu,instalacje domonofonowe

Instalacje słabopradowe-system bezpieczeństwa

RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE,ZASILANIE ELEKTRYCZNE Z SIECI PUBLICZNEJ:

Strona 12 z 17



157 WS 09.01 Montaż kompletnej centralki pożarowej, z oprogramowaniem kpl 1

158 WS 09.01 Montaż centralek oddymiania; łącznie z podłaczeniem siłowników
klap dymowych

kpl 1

159 WS 09.01

Wykonanie powykonawczych sprawdzeń systemów i elementów
aktywnych na tym systemie; sprawdzenia w zakresie działani i
wspóldziałania z innymi instalacjami. Udział w końcowym odbiorze
obiektu przy sprawdzeniach przez PSP

kpl 1

160 WS 09.01 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi
systemów, oraz szkolenie personelu Uzytkownika

kpl 1

CPV 45311200-2 W O 10.03 Instalacje słaboprądowe -systemy komercyjne

WS 09.01 Instalacje słaboprądowe -systemy komercyjne

161 WS 09.01
Wybudowanie okablowania dla systemów telewizji komercyjnej;
domofonów, oraz systemu kontroli ruchu w garażu; łącznie z
wybudowaniem elementów dla poprowadzenia tras kablowych

kpl 1

162 WS 09.01
Wybudowanie okablowania dla strukturalnej sieci
teleinformatycznej; łącznie z wybudowaniem elementów dla
poprowadzenia tras kablowych

kpl 1

163 WS 09.01
Montaż elementów instalacji dla telewizji komercyjnej (montaż
anten TV i FM, montaż wzmacniaczy, rozgałęźników, montaż
końcowych gniazd abonenckich)

kpl 1

164 WS 09.01 Montaż urządzeń na instalacjach domofonowych z uruchomieniem kpl 1

165 WS 09.01
Montaż automatycznych barier jako elementów wykonawczych
kontroli ruchu samochodów. Montaż słupków na wjazdach z
urządzeniami do komunikacji, oraz czytnikami kart identyfikacyjnych

kpl 1

166 WS 09.01
Montaż szaf serwera i szaf w węzłach dystrubucyjnych sieci
teleinformatycznej. Szafy kompletnie wyposażone w urządzenia
krosowe i uirządzenia aktywne, w tym dostawa centrali telefonicznej

kpl 1

167 WS 09.01 Montaż osprzętu na sieci teleinformatycznej kpl 1

168 WS 09.01 Oprogramowanie styrukturalnej sieci teleinformatycznej; łącznie z
oprogramownaie centrali telefonicznej

kpl 1

169 WS 09.01
Oprogramiowanie i uruchomienie sterowania barierami
regulującymi ruch samochodów; w tym wydanie pilotów dla
użytkowników, łacznie z wprowadzeniem ich w system

kpl 1

170 WS 09.01 Uruchomienie instalacji telewizji komercyjnej; sprawdzenie
obecności sygnału na każdym z gniazd abonenckich

kpl 1

171 WS 09.01
Dla sieci teleinformatycznej i dla systemu sterowania ruchem
samochodów sporzadzenie powykonawczej dokumentacji,
opracowanie instrukcji obsługi i szkolenie personelu użytkjownika

kpl 1

172 WS 09.01 Dla instalacji TV komercyjnej - sporządzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl 1

RAZEM INSTALACJE SŁABOPRĄDOW E:
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CPV 45311000-0 W O 11.01 Systemy technologiczne sceny-system nagłośnienia
scenicznego, oraz oświetlenia sceny i widowni

173 WS 11.00 Systemy technologiczne sceny-system nagłośnienia
scenicznego, oraz oświetlenia sceny i widowni

174 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania SALA DUŻA; korytka, drabinki;
roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

175 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

176 WS 11.00

montaż osprzętu; gniazda wtykowe, kasety sterujące oświetleniem,
kasety przyłączeniowe mikrofonowo - liniowe, kasety przyłączeniowe
dla urządzeń video, kasety przyłączeniowe dla zespołów
głośnikowych

kpl 1

177 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

178 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania SALA KAMERALNA; korytka,
drabinki; roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

179 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

180 WS 11.00

montaż osprzętu; gniazda wtykowe, kasety sterujące oświetleniem,
kasety przyłączeniowe mikrofonowo - liniowe, kasety przyłączeniowe
dla urządzeń video, kasety przyłączeniowe dla zespołów
głośnikowych

kpl 1

181 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

182 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania SALE GRY AKTORSKIEJ;
korytka, drabinki; roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

183 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

184 WS 11.00

montaż osprzętu; gniazda wtykowe, kasety sterujące oświetleniem,
kasety przyłączeniowe mikrofonowo - liniowe, kasety przyłączeniowe
dla urządzeń video, kasety przyłączeniowe dla zespołów
głośnikowych

kpl 1

185 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

186 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania HALL; korytka, drabinki; roboty
łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

187 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

188 WS 11.00

montaż osprzętu; gniazda wtykowe, kasety sterujące oświetleniem,
kasety przyłączeniowe mikrofonowo - liniowe, kasety przyłączeniowe
dla urządzeń video, kasety przyłączeniowe dla zespołów
głośnikowych

kpl 1

189 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

XII. SYSTEMY TECHNOLOGICZNE

Strona 14 z 17



190 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania STUDIO NAGRAŃ; korytka,
drabinki; roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

191 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

192 WS 11.00

montaż osprzętu; gniazda wtykowe, kasety sterujące oświetleniem,
kasety przyłączeniowe mikrofonowo - liniowe, kasety przyłączeniowe
dla urządzeń video, kasety przyłączeniowe dla zespołów
głośnikowych

kpl 1

193 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

194 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania SALA KONSUMPCYJNA;
korytka, drabinki; roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

195 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

196 WS 11.00

montaż osprzętu; gniazda wtykowe, kasety sterujące oświetleniem,
kasety przyłączeniowe mikrofonowo - liniowe, kasety przyłączeniowe
dla urządzeń video, kasety przyłączeniowe dla zespołów
głośnikowych

kpl 1

197 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

CPV 45311000-0 W O 11.02 System inspicjenta

WS 11.00 System inspicjenta

198 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania SALA DUŻA; korytka, drabinki;
roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

199 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

200 WS 11.00

montaż urządzeń instalacji systemu nasłuchu i zleceń inspicjenta;
kasety przyłączeniowe, mikrofony, systemy sygnalizacji optycznej i
akustycznej, zespoły głośnikowe, urządzenia wzmacniające i
sterujące, urządzenia interkomowe

kpl 1

201 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

202 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania SALA KAMERALNA; korytka,
drabinki; roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1

203 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

204 WS 11.00

montaż urządzeń instalacji systemu nasłuchu i zleceń inspicjenta;
kasety przyłączeniowe, mikrofony, systemy sygnalizacji optycznej i
akustycznej, zespoły głośnikowe, urządzenia wzmacniające i
sterujące, urządzenia interkomowe

kpl 1

205 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

206 WS 11.00 wybudowanie tras dla okablowania SALA CZARNA; korytka,
drabinki; roboty łącznie z przebiciami przez ściany i stropy

kpl 1
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207 WS 11.00
ruraż i oprzewodowanie - prowadzony w ścianach i na stropach;
łącznie z wykonaniem bruzd i przebić; montaż puszek rozgałężnych
i puszek pod osprzęt

kpl 1

208 WS 11.00

montaż urządzeń instalacji systemu nasłuchu i zleceń inspicjenta;
kasety przyłączeniowe, mikrofony, systemy sygnalizacji optycznej i
akustycznej, zespoły głośnikowe, urządzenia wzmacniające i
sterujące, urządzenia interkomowe

kpl 1

209 WS 11.00 oznakowanie linii kablowych, wykonanie prób i pomiarów,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej

kpl 1

CPV 45111291-4 W O 01.00 W O
02.00

Roboty zewnętrzne-schody,pochylnie,mury oporowe,czerpnia
powietrza

Roboty zewnętrzne-schody,pochylnie,mury oporowe,czerpnia
powietrza

210 507-508 WS 01.01 Roboty ziemne kpl 1

211 509-511,514-
515,524

WS 01.02 WS 01.03
WS 01.04 WS 01.05

WS 01.06
Fundamenty żelbetowe kpl 1

212 516-524,(4-5
czerpnia)

WS 01.04 WS 01.06 Elementy żelbetowe kpl 1

213 513-513,(1-2
czerpnia)

WS 01.12 Konstrukcja stalowa kpl 1

214 (3-3 czerpnia) WS 01.07 Roboty murowe kpl 1

215 525-530 WS 02.03 WS 02.08
WS 02.12

Podłoża i posadzki kpl 1

216 512-512,(7-7
czerpnia)

WS 02.16 Obudowa elewacji z blachy miedzianej kpl 1

217 531-531 WS 02.07 Elewacja kpl 1

218 (6-6 czerpnia) WS 02.10 Roboty wykończeniowe (tynki) kpl 1

CPV 45233140-2 W S 12.02 Drogi

WS 12.02 Drogi

219 1-143 WS 12.02 Roboty rozbiórkowe kpl 1

RAZEM SYSTEMY TECHNOLOGICZNE:

XIII. ZAGOSPODAROW ANIE TERENU
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220 15-19 WS 12.02 Roboty przygotowawcze kpl 1

221 20-32 WS 12.02 Roboty nawierzchniowe kpl 1

CPV 45112710-5 W S 14.00 Zieleń

222 1-3. WS 14.00 Wycięcie i karczowanie pni kpl 1

223 4-18. WS 14.00 Sadzenie drzew i krzewów kpl 1

224 19-20. WS 14.00 Wykonanie trawników kpl 1

CPV 45331210-1 W O 15.00 Rozruchy i próby eksploatacyjne

225
1.11,1.28,1.37,1.
40,1.42-1.45,1.58-

1.61,4.4-4.47
WO 15.00 Rozruchy i próby eksploatacyjne kpl 1
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