

FORMULARZ CENOWY
(Harmonogram rzeczowo – finansowy)

TERMIN WYKONANIA	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ
ETAP I Do 80 dni od podpisania umowy	Opracowanie oraz dostarczenie Zamawiającemu Projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	
ETAP II Do 86 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę	Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektów wykonawczych (wszystkie branże wraz z projektami przyłączy: energetycznego, wod.-kan. i gazowego), 2. Przedmiarów robót, 3. Kosztorysu inwestorskiego, 4. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 5. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6. Harmonogramu realizacji Inwestycji. 	
ETAP III czas trwania inwestycji (robót budowlanych) i gwarancji na roboty budowlane	Nadzór autorski	
	Razem brutto	

*Data i podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy*