Przebudowa, rozbudowa i cze$ciowa nadbudowa budynku Panstwowej Wyzszej Szkoty Teatralnej we Wroctawiu

Zatacznik nr 6 do IDW
Wypetniona tabela ceny ryczaltowej

na roboty budowlane: Przebudowa, rozbudowa i czesciowa nadbudowa budynku
Panstwowej Wyzszej Szkoty Teatralnej we Wroctawiu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: F/ PN/ 3/ 2009

1. ZAMAWIAJACY:

Panstwowa Wyzsza Szkota Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
31- 109 Krakow
ul. Straszewskiego 21-22

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:!

Adres(y)

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)

PREAMBULA

1. Tabele ceny ryczattowej nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z Instrukcjami dla
Wykonawcow, Warunkami Umowy, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami.

2. Podstawg pfatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Roboty beda rozliczane
zamknietymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
3. Cena ryczattowa powinna obejmowac - za wyjatkiem takiego zakresu, o jakim
Kontrakt stanowi inaczej - caly sprzet budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie,
uzytkowanie i naprawy catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi), transport (osob,
sprzetu, urzadzen, narzedzi, materiatdw, wyposazenia zaplecza), robocizne, nadzér,
testowanie, kontrole jakosci, materiaty, montaz, konserwacje, ubezpieczenie, zysk,
podatki i cta wraz z catym ryzykiem ogdélnym, zobowigzaniami i obowigzkami

przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie.

4. Cena powinna zosta¢ wpisana przy kazdej pozycji Tabeli ceny ryczattowej. Bedzie
uznane, ze koszt pozycji, przy ktérych Wykonawca nie wpisat stawki lub ceny, jest
pokryty przez inne stawki i ceny wpisane w Tabeli ceny ryczattowej.

5. Ceny pozycji w Tabeli ceny ryczattowej powinny by¢ podsumowane w miejscu do tego
przeznaczonym na formularzu ofertowym.

W zafgczeniu przedmiar robot - jako materiat pomocniczy do wypetnienia tabeli ceny

ryczattowej. Do oferty nalezy zataczy¢ tabele ceny ryczattowej, a wypetniony przedmiar

robét - nie stanowi zatacznika do oferty. Ze wzgledu na ryczattowe rozliczenie umowy
ryzyko obmiarowe jest po stronie Wykonawcy.

W cenie ryczattowej nalezy ujgé wszystkie roboty i prace (gdziekolwiek je opisano lub

zasugerowano w opisie przedmiotu zamdwienia (czytaj tacznie wszystkie dokumenty).

! Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swego sktadu.
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Wypetniona tabela ceny ryczattowej

Nr pkt

Cena

Wymagan Jednostka miary | jednostk. Wartosc
. . netto
Nr pozycji Ogolnych netto
Tabeli ceny Kod pozycji Nr pkt Nazwa i opis pozycji przedmiaru
ryczaitowe; \évzyc?eaggcﬁg nazwa |iloé¢| [PLN] | [PLN]
wych
I. WYMAGANIA OGOLNE
CPV wo Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000- kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
00.00 L L P .
9 oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Prace geodezyjne, pomiarowe oraz
szkice i projekty wykonawcze,
1 W0 00.00 niezbedne do wykonania wszystkich kpl 1
elementéw inwestycji
2 WO 00.00 Powykon?wcza dokumentacja kpl 1
inwestycji
Organizacja przejazdow i objazdow,
3 WO 00.00 | projekty organizacji ruchu, kpl 1
oznakowanie drég
4 WO 00.00 Organizacja placu bL_Jdowy- kpl 1
kontenery,ogrodzenie
Dostarczenie, zainstalowanie i
demontaz tablic informacyjnych,
> W0 00.00 promocyjnych, oraz urzadzen kpl 1
zabezpieczajacych Plac Budowy
Koszty ubezpieczen i uzyskania
6 WO 00.00 | gwarancji wynikajacych z Warunkdw kpl 1
Kontraktu
RAZEM WYMAGANIA OGOLNE:
| |
II. SEGMENT A
CPV wo Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000- kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
9 01.00 | ;raz robot kresie inzynierii ladowej i wodnej
y w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Roboty konstrukcyjno-budowlane
7 1-8. WS 01.01 | Roboty ziemne kpl 1
WS 01.02
WS 01.03
8 9-17. WS 01.04 | Fundamenty zelbetowe kpl 1
WS 01.05
WS 01.06
18- WS 01.04
9 26,64,114- ’ Konstrukcja zelbetowa poziom -2 kpl 1
115 WS 01.06
27- WS 01.04
10 37,64,114- ' Konstrukcja zelbetowa poziom -1 kpl 1
115 WS 01.06
38- WS 01.04
11 46,64,114- ’ Konstrukcja zelbetowa poziom 0 kpl 1
115 WS 01.06
a7 WS 01.04
12 55,64,114- ’ Konstrukcja zelbetowa poziom +1 kpl 1
115 WS 01.06
56- . .
WS 01.04 | Konstrukcja zelbetowa poziom +2
13 63’6141’5114_ WS 01.06 | wraz z dachem kpl 1
WS 01.08
WS 01.09
14 65-73,114 | WS 01.10 | Dach wraz z pokryciem kpl 1
WS 01.11
WS 01.12
15 80-83. WS 01.07 | Elementy murowane poziom -2 kpl 1
16 84-87. WS 01.07 | Elementy murowane poziom -1 kpl 1
17 88-90. WS 01.07 | Elementy murowane poziom 0 kpl 1
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18

97-99.

WS 01.07

Elementy murowane poziom +1

kpl

19

105-108.

WS 01.07

Elementy murowane +2

kpl

20

96,104,113

WS 01.12

Konstrukcja stalowa rusztéw
technologicznych

kpl

CPV
45400000~
1

WO
02.00

Roboty wykonczeniowe w zakresie
budowlanych

obiektow

Roboty budowlane
wykonczeniowe

21

91-93.

WS 02.06

Sufity i oktadziny poziom 0

kpl

22

100-101.

WS 02.06

Sufity i oktadziny poziom +1

kpl

[y

23

109-110.

WS 02.06

Sufity i oktadziny poziom +2

kpl

24

116-125

WS 02.03
WS 02.08
WS 02.09
WS 02.12

Podtoza i posadzki poziom -2

kpl

25

126-134

WS 02.03
WS 02.08
WS 02.09
WS 02.12

Podtoza i posadzki poziom -1

kpl

26

135-157

WS 02.03
WS 02.08
WS 02.09
WS 02.10
WS 02.11
WS 02.12
WS 02.13

Podtoza i posadzki poziom 0

kpl

27

158-169

WS 02.03
WS 02.08
WS 02.09
WS 02.10
WS 02.11
WS 02.12

Podtoza i posadzki poziom +1

kpl

28

170-185

WS 02.03
WS 02.08
WS 02.09
WS 02.10
WS 02.11
WS 02.12

Podtoza i posadzki poziom +2

kpl

29

74-79

WS 02.03
WS 02.08
WS 02.12

Wykonczenie tarasu na poziomie +2

kpl

30

186-191

WS 02.10
WS 02.04
WS 02.05
WS 02.06

Roboty wykonczeniowe
(tynki,malowania,obudowy,$cianki)po
ziom -2

kpl

31

192-198

WS 02.10
WS 02.04
WS 02.05
WS 02.06

Roboty wykonczeniowe
(tynki,malowania,obudowy,$cianki)po
ziom -1

kpl

32

199-206,95

WS 02.10
WS 02.04
WS 02.05
WS 02.06

Roboty wykonczeniowe
(tynki,malowania,obudowy,$cianki)po
ziom -0

kpl

33

207-
212,103

WS 02.10
WS 02.04
WS 02.05
WS 02.06

Roboty wykonczeniowe
(tynki,malowania,obudowy,$cianki)po
ziom+1

kpl

34

213-
224,112

WS 02.10
WS 02.04
WS 02.05
WS 02.06

Roboty wykonczeniowe
(tynki,malowania,obudowy,$cianki)po
ziom+2

kpl

35

229-
291,94,102,
111

WS 02.02
WS 02.14
WS 02.15

Slusarka i stolarka

kpl

36

226-228

WS 02.10
WS 02.04
WS 02.05
WS 02.06
WS 02.14
WS 02.15

Podest dla foteli w tuku, lady szatni i
portierni,wieszaki w szatni

kpl

37

295-308

WS 02.15

Zewnetrzna $lusarka

kpl
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WS 02.07

38 309-310 WS 02.16 Obudowa elewacji z blachy miedzianej ‘ kpl ‘ 1
RAZEM SEGMENT A:
III. SEGMENT C
CPV wo Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000- 01.00 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
9 i oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Y Y qdowej odnej
Roboty konstrukcyjno-budowlane
39 311-312 WS 01.13 | Roboty wyburzeniowe, rozbidrkowe kpl 1
40 313-317 WS 01.01 | Roboty ziemne kpl 1
WS 01.02
318- WS 01.03
41 321,334- WS 01.04 | Fundamenty zelbetowe kpl 1
335,114 WS 01.05
WS 01.06
42 322335 | /2 01°0% | Elementy zelbetowe budynku kp| 1
WS 01.08
WS 01.09
43 336-340 WS 01.10 | Dach konstrukcja wraz z pokryciem kpl 1
WS 01.11
WS 01.12
44 341-343 WS 01.07 | Elementy murowane kpl 1
45 376-376 WS 01.13 Konstrukc_ja stalowa rusztow kpl 1
technologicznych
454?):‘600_ wo Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
1 02.00 budowlanych
Roboty budowlane
wykonczeniowe
229- WS 02.02 |
46 291375 WS 02.14 | Slusarka i stolarka kpl 1
! WS 02.15
WS 02.03
WS 02.08
47 349-364 | ' 9299 | podioza i posadzki kp! 1
WS 02.11
WS 02.12
344- wg 85(1)2 Roboty wykonczeniowe
48 348,365- WS 02'05 (tynki,malowania,obudowy,$cianki,sufi kpl 1
374 ) ty)
WS 02.06
RAZEM SEGMENT C:
IV. SEGMENT D
CPV wo Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000- 01.00 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
9 ' oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Roboty konstrukcyjno-budowlane
49 379-383 WS 01.01 | Roboty ziemne kpl 1
50 383-388 WS 01.13 | Roboty wyburzeniowe, rozbidrkowe kpl 1
WS 01.02
389- WS 01.03
51 391,411- WS 01.04 | Fundamenty zelbetowe kpl 1
412 WS 01.05
WS 01.06
52 400-412 | W2 01-0% | Elementy zelbetowe budynku kpl 1
53 413-415 WS 01.07 | Roboty murowe kpl 1
WS 01.08
54 416-422 WS 01.09 | Dach wraz z pokryciem kpl 1
WS 01.10
CPV wo
45400000- 02.00 Roboty budowlane wykonczeniowe
1 .
Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych
229- WS 02.02 | _
55 291 429 WS 02.14 | Slusarka i stolarka kpl 1
! WS 02.15
56 392- WS 02.03 | Podtoza i posadzki kpl 1

Formularz/Zataczniki

4/4




Przebudowa, rozbudowa i cze$ciowa nadbudowa budynku Panstwowej Wyzszej Szkoty Teatralnej we Wroctawiu

399,443- WS 02.08
444,446~ WS 02.09
460 WS 02.10
WS 02.11
WS 02.12
57 423-423 WS 02.07 | Elewacja kpl 1
424- wg 85(1)2 Roboty wykonczeniowe
58 428,430~ WS 02'05 (tynki,malowania,obudowy,$cianki,sufi kpl 1
442 ) ty)

WS 02.06

RAZEM SEGMENT D:

V. SEGMENT B i D (osie L-O

/7-1)

CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

45200000-| WO |kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
01.00 S L P .
9 oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Roboty konstrukcyjno-budowlane
59 467-472 WS 01.13 | Roboty wyburzeniowe, rozbidrkowe kpl 1
60 a74-481 | V2 010 | Elementy zelbetowe budynku kpl 1
61 4662’1783;.’48 WS 01.07 | Roboty murowe kpl 1
WS 01.08
62 464-465 WS 01.09 | Wymiana pokrycia dachu kpl 1
WS 01.10
CPV . . - . .
45400000- wo Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
1 02.00 budowlanych
Roboty budowlane
wykonczeniowe
229- WS 02.02 | _
63 291,488 WS 02.14 | Slusarka i stolarka kpl 1
! WS 02.15
64 462-463 WS 02.07 | Elewacja kpl 1
WS 02.03
WS 02.08
65 491-506 | /2 8%:23 Podioza i posadzki kpl 1
WS 02.11
WS 02.12
484- wg 85(1)2 Roboty wykonczeniowe
66 487,489~ ’ (tynki,malowania,obudowy,$cianki,sufi kpl 1
490 WS 02.05 ty)
WS 02.06
RAZEM SEGMENT B i D (osie L-O/7-1):
VI. STACJA TRAFO
CPV wo Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000- kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
01.00 s P .
9 oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Roboty konstrukcyjno-budowlane
67 532-532 WS 01.13 | Roboty wyburzeniowe, rozbidrkowe kpl 1
68 533-535 WS 01.01 | Roboty ziemne kpl 1
WS 01.02
536- WS 01.03 _
69 544 547 WS 01.04 | Fundamenty zelbetowe kpl 1
! WS 01.05
WS 01.06
70 545-548 | 112 010% | Elementy zelbetowe budynku kpl 1
CPV wo
45400000- 02.00 Roboty w zakresie obiektow budowlanych
1 .
Roboty budowlane
wykonczeniowe
71 550-550 WS 02.16 | Obudowa elewacji z blachy miedzianej kpl 1
WS 01.08
72 551-551 WS 01.09 | Dach wraz z pokryciem kpl 1
WS 01.10
73 552-552 WS 02.15 | Slusarka i stolarka kpl 1
RAZEM STACJA TRAFO:
VII. INSTALACIJE C.O.
| CPV |  woO |Instalacje centralnego ogrzewania-likwidacja |
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45331000- 06.01 kolizji
6
Instalacje centralnego
WS 06.01 | 5grzewania-likwidacja kolizii
74 1-32 wg 81(1); Robqu ziemne,budowlane i kpl 1
WS 06.01 rozbiérkowe
75 33-44 WS 06.01 | Sie¢ C.O. - dostawa i montaz kpl 1
45322‘{10_ wo Instalacje_ centra!neg_o
7 06.02 ogrzewania w obiekcie
Instalacje centralnego
WS 06.02 | ogrzewania w obiekcie-C.O. -
grzejnikowa
76 1-11. WS 06.02 | Orurowanie kpl 1
77 12-17. WS 06.02 | Armatura kpl 1
78 18-52. WS 06.02 | Grzejniki kpl 1
79 53-65. WS 06.02 | Prace uzupetniajace kpl 1
Instalacje centralnego
WS 06.03 | ogrzewania w obiekcie-C.K. -
klimakonwektory
80 1-11. WS 06.03 | Orurowanie kpl 1
81 12-20. WS 06.03 | Armatura kpl 1
82 21-33. WS 06.03 | Prace uzupetniajace kpl 1
Instalacje centralnego
WS 06.04 | ogrzewania w obiekcie-C.T-ciepto
technologiczne
83 1-6. WS 06.04 | Orurowanie kpl 1
84 7-14. WS 06.04 | Armatura kpl 1
85 15-26. WS 06.04 | Prace uzupetniajace kpl 1
RAZEM INSTALACJE C.O.:
VIII. INSTALACJE WOD-KAN
0‘9{80 Instalacje wodno-kanalizacyjne
CPV Instalacje wodno-kanalizacyjne-
45332000- | WS 07.01 | przytacz wody, kanalizacji
3 sanitarnej i deszczowej
86 1-32. WS 07.01 Przyfacz W(_)dy, kanalizacji sanitarnej i kpl 1
deszczowej
CPV
45332200- Instalacje wodno-kanalizacyjne -
5 CPV WS 07.02 obiekt
45332300-
6
87 1-12. WS 07.02 | Orurowanie-wodociggowe kpl 1
88 13-31. WS 07.02 | Armatura-wodociggowa kpl 1
89 32-41. WS 07.02 Instalac_je_wodociagowe-prace kpl 1
uzupetniajace
90 42-46 WS 07.02 Inst_alacja kanalizacji-przybory kpl 1
sanitarne
91 47-55 WS 07.02 | Orurowanie kanalizacyjne kpl 1
92 56-64 WS 07.02 Instalac_ja_kanalizacji-prace kpl 1
uzupetniajace
CI;V Instalacje wodno-kanalizacyjne -
45336300- WS 07.03 kanalizacja deszczowa
93 1-11. | ws 07.03 | K@nalizacja systemowa kpl 1
podcisnieniowa
94 12-12. WS 07.03 | Prace uzupetniajace kpl 1
453?;‘500_ WS 07.04 _Instalac_je wodno-kanalizacyjne -
5 instalacja tryskaczowa
95 1-29. WS 07.04 | Pompownia kpl 1
96 30-31. WS 07.04 | Tryskacze kpl 1
97 32-36. WS 07.04 | Przewody rurowe wraz z ksztattkami kpl 1
98 37-40. WS 07.04 | Prace uzupetniajace kpl 1
RAZEM INSTALACJE WOD-KAN:
IX. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
453?;‘;10_ 0‘3{81 Wentylacja i klimatyzacja okiektu
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1
WS 08.01 Wentylac_ja i klimatyzacja obiektu-
wentylacja
99 1.1-1.9 WS 08.01 Cent_rale _w_entylacyjne/klimatyzacyjne, kpl 1
wymienniki strefowe
2.1-2.29 Przewody wentylacyjne z blachy
100 ot or | WS 08.01 | stalowej i aluminiowej wraz z izolacja, kpl 1
5.49-5.55 >
krécce elastyczne, klapy zwrotne
3.1-3.9 Wentylatory kanatowe, rurowe,
101 A WS 08.01 | dachowe; stalowe i z tworzywa kpl 1
3.11, 3.12
sztucznego
3.10, 3.13, Przejscia prostokatne i kotowe przez
102 3.14, 7.1- | WS 08.01 | dachy, podstawy dachowe kpl 1
7.6 standardowe i ttumigce
103 4.1 WS 08.01 | Klimatyzatory kpl 1
104 4.3 WS 08.01 Rgrociagi mie,dziane z osprzetem dla kpl 1
klimatyzatoréow
Przedmuchanie azotem, préby
105 4.4-4.7 WS 08.01 | szczelnosci, napetnianie czynnikiem, kpl 1
uruchomienie i prace regulacyjne
106 4.2 WS 08.01 | Nawilzacz parowy kpl 1
107 5.1-5.48 | ws 08.01 | KIaPY ppoz., klapy wentylacji kpl 1
pozarowej
Thumiki akustyczne prostokatne i
108 6.1-6.31 WS 08.01 okragte (z i bez rdzenia) kpl 1
Przepustnice jedno- i
109 7.7-7.33 WS 08.01 | wieloptaszczyznowe prostokatne i kpl 1
okragte
Kratki i zawory wentylacyjne
nawiewne i wywiewne z i bez
110 8.1-8.48 WS 08.01 elementéw regulacyjnych, kpl 1
prostokatne i okragte
Anemostaty nawiewne i wywiewn z i
bez skrzynek rozpreznych, nawiewniki
111 9.1-9.19 WS 08.01 | wirowe ze skrzynkami rozpreznymi, kpl 1
nawiewniki szczelinowe ze skrzynkami
rozpreznymi
Wentylacja i klimatyzacja obiektu-
WS 08.01 klimatyzacja
112 1.36 WS 08.01 | Agregaty chtodnicze kpl 1
1.41, 1.48- Klimakonwektory, klimatyzatory split,
113 1.57 WS 08.01 | 1 itisplit lub VRV kpl !
1.29, 1.30, Naczynia wzbiorcze, filtr odmulacz,
114 1.32 WS 08.01 sprzegto hydrauliczne kpl !
115 1.31 WS 08.01 | Pompy obiegowe kpl 1
116 1.33-1.35 | WS 08.01 | Zasuwy i zawory zeliwne kpl 1
1.1-1.10 Rurociagi z rur stalowych, spawane, z
117 DU WS 08.01 | ochrong antykorozyjna i izolacja kpl 1
1.12-1.24 )
cieplng
Rury preizolowane, spawane, z rurami
118 1.25-1.27 | WS 08.01 ostonowymi kpl 1
Rurociggi miedziane z osprzetem dla
119 1.46,1.47 | WS 08.01 klimatyzatordw z izolacjg cieplng kpl !
1.11, 1.37- . .
1.40 1.42- Przedmulch_anle azo_ten_w, proby_ _
120 1 45’ 1.58- WS 08.01 | szczelnosci, napetnianie czynnikiem, kpl 1
’ 1,.61. uruchomienie i prace regulacyjne
121 1.62-1.65 | WS 08.01 P_rzebicia w przegrodach poziomych i kpl 1
pionowych
CPV . -
45331210- WO Automat\{!(a klimatyzacji i
1 08.02 wentylacji
Automatyka wentylacji i
WS 08.02 | | jimatyzaciji
1.10,1.11,3 oo "
122 15-3.19 WS 08.02 | Automatyka wentylacji i klimatyzacji kpl 1

RAZEM WENTYLACJA I KLIMATYZACJA:

X. INSTALACJE ELEKTRYCZNE,ZASILANIE ELEKTRYCZNE Z SIECI PUBLICZNEJ]

CPV
45314310-
7

WO
09.01

Zewnetrzne linie kablowe SN i NN
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WS 09.01

Zewnetrzne linie kablowe SN i NN

123

WS 09.01

Kable nn zasilania elektrycznego
obiektu

kpl

124

WS 09.01

Kable dla systemu oswietlkenia terenu

kpl

125

WS 09.01

Montaz lamp oswietlenia terenu

kpl

CPV
45315300-
1

WO
09.02

Wyposazenie technologiczne
stacji trafo

WS 09.01

Wyposazenie technologiczne
stacji trafo

126

WS 09.01

Wykonanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych w stacji trafo;
instalacje dla potrzeb wtasnych tacznie
z montaze o$wietlenia i osprzetu

kpl

127

WS 09.01

Montaz uziemien roboczych i
ochronnych stacji trafo

kpl

128

WS 09.01

Dostawa i montaz elementéw
rozdzielnicy $redniego napiecia

kpl

129

WS 09.01

Dostawa i montaz transformatorow
mocy

kpl

130

WS 09.01

Dostawa i montaz rozdzielnicy nn
wraz z urzadzeniami SZR

kpl

131

WS 09.01

Prefabrykacja, dostawa i montaz
uktadoéw pomiarowo-rozliczeniowych

kpl

132

WS 09.01

Dostawa i montaz baterii
kondensatoréw do kompensacviji
mocy biernej

kpl

133

WS 09.01

Wybudowanie potaczen i powigzan
kabloiwych pomiedzy urzadzeniami
elektrycznymi stacji trafo

kpl

134

WS 09.01

Powykonawcze badania i pomiary
urzadzen w stacji trafo, oraz
spradzenie dziatania i wspoéldziatania
elementédw wyposazenia

kpl

135

WS 09.01

Wyposazenie stacji trafo w sprzet
ochron osobistych

kpl

CPV
45311000~
0

WO
09.03

Elektryczne instalacje obiektowe

WS 09.01

Elektryczne instalacje obiektowe

136

WS 09.01

Wybudowanie tras dla elektrycznego
okablowania obiektu; korytka,
drabinki; roboty facznie z przebiciami
przez $ciany i stropy

kpl

137

WS 09.01

Ruraz dla oprzewodowania -
prowadzony w $cianach i na stropach;
facznie z wykonaniem bruzd i przebic;
montaz puszek rozgateznych i puszek
pod osprzet

kpl

138

WS 09.01

Wybudowanie instalacji potaczen
wyréwnawczych z przytaczeniem
elementdw i urzadzen do magistrali

kpl

139

WS 09.01

Dostawa i montaz rozdzielnic i tablic
bezpiecznikowych na obiekcie; tacznie
z wykuciem wnek pod te rozdzielnie i
tablice, lub facznie z przygotowaniem
powierzchni do montazu

kpl

140

WS 09.01

Rozprowadzenie instalacji
elektrcyznych w pomieszczeniach -
poprzez wybudowanie okablowania; w
tym zasilanie urzadzen
technologicznych

kpl

141

WS 09.01

Wybudowanie WLZ - wewnetrznych
linii zasilajacych na obiekcie

kpl

142

WS 09.01

Montaz osprzetu; wytacznikow,
przyciskdw, gniazd wtykowych

kpl

143

WS 09.01

Montaz opraw oswietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego

kpl

144

WS 09.01

Uruchomienie instalacji
elektrcyxznych w catym obiekcie;
wykonanie préb i pomiaréw,

kpl
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sporzazenie powykonawczej

dokumentagji
CPV wo
45312310- Elektryczne instalacje ochronne
3 09.04
WS 09.01 | Elektryczne instalacje ochronne
145 WS 09.01 Wy_/konanle uziomu otokowego dla kpl 1
obiektu
146 WS 09.01 | Wybudowanie instalacji odgromowej kpl 1

RAZEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE,ZASILANIE ELEKTRYCZNE Z SIECI PUBLICZNEJ:

XI. INSTALACIE SLABOPRADOWE

Instalacje stabopradowe - system

CPV " o .- -
45312100- wWo sygnalizacji zagrozenia pozarem
8 10.01 oraz system sterowania

oddymianiem

Instalacje stabopradowe - system

WS 09.01 sygnalizacji p.poz

Wybudowanie okablowania dla
systemow sysgnalizacji zagrozenia
147 WS 09.01 | pzogrem i systemdédw oddymiania; kpl 1
facznie w wybudowaniem elementéw
dla poprowadzenia tras kablowych

Montaz aktywnych elementow
148 WS 09.01 | systemu sygnalizacji zagrozenia kpl 1
pozarem

Montaz aktywnych elementow
systemow oddymiania, wraz z
149 WS 09.01 | wybudowaniem powigzaniem systemu kpl 1
z innymi instalacjami technologii
budynku

Montaz kompletnej centralki

150 WS 09.01 pozarowej, z oprogramowaniem

kpl 1

Montaz centralek oddymiania; facznie
151 WS 09.01 |z podtaczeniem sitownikéw klap kpl 1
dymowych

Wykonanie powykonawczych
sprawdzen systeméw i elementéw
aktywnych na tym systemie;

152 WS 09.01 | sprawdzenia w zakresie dziatani i kpl 1
wspoldziatania z innymi instalacjami.
Udziat w koncowym odbiorze obiektu
przy sprawdzeniach przez PSP

Sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi

153 WS 09.01 . . kpl 1
systemow, oraz szkolenie personelu
Uzytkownika
Instalacje stabopradowe-system bezpieczenstwa-
CPV Wo system kontroli dostepu wraz z systemem alarmow
45312200- wlamania,system telewizji dozorowej,system
10.02 . . . -
9 kontroli ruchu na parkingu,instalacje

domonofonowe

WS 09.01 | Instalacje stabopradowe-system bezpieczenstwa

Wybudowanie okablowania dla
systemow sysgnalizacji zagrozenia
154 WS 09.01 | pzogrem i systemdédw oddymiania; kpl 1
facznie w wybudowaniem elementéw
dla poprowadzenia tras kablowych

Montaz aktywnych elementow
155 WS 09.01 | systemu sygnalizacji zagrozenia kpl 1
pozarem

Montaz aktywnych elementow
systemow oddymiania, wraz z

156 WS 09.01 | wybudowaniem powigzaniem systemu kpl 1
z innymi instalacjami technologii
budynku

157 WS 09.01 Mo_ntaz ko_mpletnej centralki_ kpl 1
pozarowej, z oprogramowaniem
Montaz centralek oddymiania; facznie

158 WS 09.01 |z podtaczeniem sitownikéw klap kpl 1
dymowych

159 WS 09.01 | Wykonanie powykonawczych kpl 1
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sprawdzen systeméw i elementéw
aktywnych na tym systemie;
sprawdzenia w zakresie dziatani i
wspdldziatania z innymi instalacjami.
Udziat w koncowym odbiorze obiektu
przy sprawdzeniach przez PSP

160

WS 09.01

Sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi
systemow, oraz szkolenie personelu
Uzytkownika

kpl

CPV
45311200-
2

WO
10.03

Instalacje stabopradowe -systemy
komercyjne

WS 09.01

Instalacje stabopradowe -systemy
komercyjne

161

WS 09.01

Wybudowanie okablowania dla
systemow telewizji komercyjnej;
domofondéw, oraz systemu kontroli
ruchu w garazu; tacznie z
wybudowaniem elementéw dla
poprowadzenia tras kablowych

kpl

162

WS 09.01

Wybudowanie okablowania dla
strukturalnej sieci teleinformatycznej;
facznie z wybudowaniem elementéow
dla poprowadzenia tras kablowych

kpl

163

WS 09.01

Montaz elementdw instalacji dla
telewizji komercyjnej (montaz anten
TV i FM, montaz wzmacniaczy,
rozgateznikéw, montaz koncowych
gniazd abonenckich)

kpl

164

WS 09.01

Montaz urzadzen na instalacjach
domofonowych z uruchomieniem

kpl

165

WS 09.01

Montaz automatycznych barier jako
elementéw wykonawczych kontroli
ruchu samochoddéw. Montaz stupkoéw
na wjazdach z urzadzeniami do
komunikadji, oraz czytnikami kart
identyfikacyjnych

kpl

166

WS 09.01

Montaz szaf serwera i szaf w weztach
dystrubucyjnych sieci
teleinformatycznej. Szafy kompletnie
wyposazone w urzadzenia krosowe i
uirzadzenia aktywne, w tym dostawa
centrali telefonicznej

kpl

167

WS 09.01

Montaz osprzetu na sieci
teleinformatycznej

kpl

168

WS 09.01

Oprogramowanie styrukturalnej sieci
teleinformatycznej; tacznie z
oprogramownaie centrali telefonicznej

kpl

169

WS 09.01

Oprogramiowanie i uruchomienie
sterowania barierami regulujgcymi
ruch samochoddéw; w tym wydanie
pilotéw dla uzytkownikéw, tacznie z
wprowadzeniem ich w system

kpl

170

WS 09.01

Uruchomienie instalacji telewizji
komercyjnej; sprawdzenie obecnosci
sygnatu na kazdym z gniazd
abonenckich

kpl

171

WS 09.01

Dla sieci teleinformatycznej i dla
systemu sterowania ruchem
samochodoéw sporzadzenie
powykonawczej dokumentacji,
opracowanie instrukcji obstugi i
szkolenie personelu uzytkjownika

kpl

172

WS 09.01

Dla instalacji TV komercyjnej -
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

1

RAZEM INSTALACJE SLABOP

RADOWE:

XII. SYSTEMY

TECHNOLOGICZNE

CPV
45311000~
0

wo
11.01

Systemy technologiczne sceny-
system nagtosnienia scenicznego,
oraz oSwietlenia sceny i widowni
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173

WS

11.00

Systemy technologiczne sceny-
system naglos$nienia scenicznego,
oraz osSwietlenia sceny i widowni

174

WS

11.00

wybudowanie tras dla okablowania
SALA DUZA; korytka, drabinki; roboty
facznie z przebiciami przez Sciany i
stropy

kpl

175

WS

11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; tacznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

176

WS

11.00

montaz osprzetu; gniazda wtykowe,
kasety sterujgce oswietleniem, kasety
przytaczeniowe mikrofonowo - liniowe,
kasety przylaczeniowe dla urzadzen
video, kasety przytaczeniowe dla
zespotdw gtosnikowych

kpl

177

WS

11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiaréw,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

178

WS

11.00

wybudowanie tras dla okablowania
SALA KAMERALNA; korytka, drabinki;
roboty tacznie z przebiciami przez
$ciany i stropy

kpl

179

WS

11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; tacznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

180

WS

11.00

montaz osprzetu; gniazda wtykowe,
kasety sterujace oswietleniem, kasety
przytaczeniowe mikrofonowo - liniowe,
kasety przylaczeniowe dla urzadzen
video, kasety przytaczeniowe dla
zespotdw gtosnikowych

kpl

181

WS

11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiaréw,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

182

WS

11.00

wybudowanie tras dla okablowania
SALE GRY AKTORSKIEJ; korytka,
drabinki; roboty facznie z przebiciami
przez $ciany i stropy

kpl

183

WS

11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; tacznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

184

WS

11.00

montaz osprzetu; gniazda wtykowe,
kasety sterujgce oswietleniem, kasety
przytaczeniowe mikrofonowo - liniowe,
kasety przytaczeniowe dla urzadzen
video, kasety przytaczeniowe dla
zespotdw gtosnikowych

kpl

185

WS

11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiaréw,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

186

WS

11.00

wybudowanie tras dla okablowania
HALL; korytka, drabinki; roboty
facznie z przebiciami przez Sciany i
stropy

kpl

187

WS

11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; facznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

188

WS

11.00

montaz osprzetu; gniazda wtykowe,
kasety sterujace oswietleniem, kasety
przytaczeniowe mikrofonowo - liniowe,

kpl
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kasety przylaczeniowe dla urzadzen
video, kasety przytaczeniowe dla
zespotdw gtosnikowych

189

WS

11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiarow,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

190

WS

11.00

wybudowanie tras dla okablowania
STUDIO NAGRAN; korytka, drabinki;
roboty tacznie z przebiciami przez
$ciany i stropy

kpl

191

WS

11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; tacznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

192

WS

11.00

montaz osprzetu; gniazda wtykowe,
kasety sterujace oswietleniem, kasety
przytaczeniowe mikrofonowo - liniowe,
kasety przylaczeniowe dla urzadzen
video, kasety przytaczeniowe dla
zespotdw gtosnikowych

kpl

193

WS

11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiaréw,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

194

WS

11.00

wybudowanie tras dla okablowania
SALA KONSUMPCYINA; korytka,
drabinki; roboty facznie z przebiciami
przez $ciany i stropy

kpl

195

WS

11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; tacznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

196

WS

11.00

montaz osprzetu; gniazda wtykowe,
kasety sterujace oswietleniem, kasety
przytaczeniowe mikrofonowo - liniowe,
kasety przylaczeniowe dla urzadzen
video, kasety przytaczeniowe dla
zespotdw gtosnikowych

kpl

197

WS

11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiaréw,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

CPV
45311000~
0

wo
11.02

System inspicjenta

WS

11.00

System inspicjenta

198

WS

11.00

wybudowanie tras dla okablowania
SALA DUZA; korytka, drabinki; roboty
facznie z przebiciami przez Sciany i
stropy

kpl

199

WS

11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; tacznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

200

WS

11.00

montaz urzadzen instalacji systemu
nastuchu i zlecen inspicjenta; kasety
przytaczeniowe, mikrofony, systemy
sygnalizacji optycznej i akustycznej,
zespoty gtosnikowe, urzadzenia
wzmacniajace i sterujace, urzadzenia
interkomowe

kpl

201

WS

11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiaréw,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

202

WS

11.00

wybudowanie tras dla okablowania
SALA KAMERALNA; korytka, drabinki;
roboty tacznie z przebiciami przez

kpl
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$ciany i stropy

203 WS 11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; tacznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

204 WS 11.00

montaz urzadzen instalacji systemu
nastuchu i zlecen inspicjenta; kasety
przytaczeniowe, mikrofony, systemy
sygnalizacji optycznej i akustycznej,
zespoty gtosnikowe, urzadzenia
wzmacniajace i sterujace, urzadzenia
interkomowe

kpl

205 WS 11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiaréw,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

206 WS 11.00

wybudowanie tras dla okablowania
SALA CZARNA; korytka, drabinki;

roboty tacznie z przebiciami przez

$ciany i stropy

kpl

207 WS 11.00

ruraz i oprzewodowanie - prowadzony
w $cianach i na stropach; tacznie z
wykonaniem bruzd i przebi¢; montaz
puszek rozgateznych i puszek pod
osprzet

kpl

208 WS 11.00

montaz urzadzen instalacji systemu
nastuchu i zlecen inspicjenta; kasety
przytaczeniowe, mikrofony, systemy
sygnalizacji optycznej i akustycznej,
zespoty gtosnikowe, urzadzenia
wzmacniajace i sterujace, urzadzenia
interkomowe

kpl

209 WS 11.00

oznakowanie linii kablowych,
wykonanie préb i pomiarow,
sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej

kpl

RAZEM SYSTEMY TECHNOLOGICZNE:

XIII. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

CPV 0‘:’30 Roboty zewnetrzne-
45111291- V\;O schody,pochylnie,mury
4 02.00 oporowe,czerpnia powietrza
Roboty zewnetrzne-
schody,pochylnie,mury
oporowe,czerpnia powietrza
210 507-508 WS 01.01 | Roboty ziemne kpl
WS 01.02
509- WS 01.03
211 511,514- WS 01.04 | Fundamenty zelbetowe kpl
515,524 WS 01.05
WS 01.06
516-524,(4- | WS 01.04 .
212 5 czerpnia) | WS 01.06 Elementy zelbetowe kpl
513-513,(1- .
213 2 czerpnia) WS 01.12 | Konstrukcja stalowa kpl
214 (3-3 | Ws 01.07 | Roboty murowe kp
czerpnia)
WS 02.03
215 525-530 WS 02.08 | Podtoza i posadzki kpl
WS 02.12
512-512,(7- " Lo .
216 7 czerpnia) WS 02.16 | Obudowa elewacji z blachy miedzianej kpl
217 531-531 WS 02.07 | Elewacja kpl
(6-6 . . .
218 czerpnia) WS 02.10 | Roboty wykonczeniowe (tynki) kpl
CPV
ws .
4523:140- 12.02 Drogi
WS 12.02 | Drogi
219 1-143 WS 12.02 | Roboty rozbiérkowe kpl
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220 15-19 WS 12.02 | Roboty przygotowawcze kpl 1
221 20-32 WS 12.02 | Roboty nawierzchniowe kpl 1
RAZEM ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
XIV. ZIELEN
CPV

Wws L

4511:710- 14.00 Zielen
222 1-3. WS 14.00 | Wyciecie i karczowanie pni kpl 1
223 4-18. WS 14.00 | Sadzenie drzew i krzewdw kpl 1
224 19-20. WS 14.00 | Wykonanie trawnikow kpl 1

RAZEM ZIELEN:

XV. ROZRUCHY I PROBY EKSPLOATACYJNE

CPV wo

45331210- Rozruchy i proby eksploatacyjne
1 15.00

1.11,1.28,1
.37,1.40,1.

42- L .
225 1.45,1.58- WO 15.00 | Rozruchy i proby eksploatacyjne kpl 1
1.61,4.4-

4.47

RAZEM ROZRUCHY I PROBY EKSPLOATACYJNE:

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Wa
p Forma rto Wartos
NAZWA CZESCI rozliczeni | $¢ VAT 2
a net ¢ brutto
to

I. WYMAGANIA OGOLNE ryczatt
II. SEGMENT A ryczatt
ITI. SEGMENT C ryczatt
IV. SEGMENT D ryczatt
V. SEGMENT B i D (osie L-O/7-1)

ryczatt
ryczatt
VI. STACJA TRAFO ryczatt
VII. INSTALACJE C.O. ryczatt
VIII. INSTALACJE WOD-KAN ryczatt
IX. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ryczatt
X. INSTALACIE
ELEKTRYCZNE,ZASILANIE ryczatt
ELEKTRYCZNE Z SIECI PUBLICZNE]
XI. INSTALACJE SLABOPRADOWE ryczatt
XII. SYSTEMY TECHNOLOGICZNE ryczatt
XIII. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ryczatt
XIV. ZIELEN ryczatt
XV. ROZRUCHY I PROBY
EKSPLOATACYINE ryczait

Razem:

stownie netto:

stownie brutto:
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